

Renga, Sofia

De: Montalto Juan Pablo
Enviado el: miércoles, 20 de noviembre de 2024 08:45
Para: Renga, Sofia; Hoc, Francisco; Giraud, Daniel David
Asunto: Circular Aclaratoria N°02 - Solicitud de Propuestas N°02-2024 SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA BID 4841/OC-AR

SEÑORES
A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE

Ante las siguientes consultas realizadas por parte de un oferente se responde:

Consulta N° 1:

¿Podrán indicarnos si las obras en ejecución tuvieron avance físico en el ejercicio 2024?

Respuesta a la consulta N° 1:

E 2301-19: La obra se encuentra NEUTRALIZADA desde el 6/2/2024. A partir del mes de septiembre de 2023 no ingresó formalmente al organismo, ningún certificado de avance físico de obra.

J 2302-19: La obra se encuentra suspendida unilateralmente a partir del 14/02/2024, por lo que se encuentra en trámite hasta el certificado de febrero 2024.

Consulta N° 2:

¿Podrán confirmar si las autorizaciones de pago realizadas por las obras en ejecución corresponden a avances de obra y/o redeterminaciones de precio?

Respuesta a la consulta N° 2:

De acuerdo a los registros del sistema UEPEX al 30/09/2024, las autorizaciones de pago (AP) registradas durante el ejercicio son las siguientes:

Suma de Importe Divisa			
AP Descripción	Codigo Habilitado	Descripción	Total
Tunel Zonda	202400013	J-2302-19 Desglose 25 CO N°08 (Jun-23) a CO N°11 (Sep-23) a VBC	1,439.52

202400014	J-2302-19 - Desglose 27 Ajuste C.O. N°11 (Sep-23) a Val. 10° Red	63,281.04
202400015	J-2302-19 C.O. N° 12 A VBC	232,326.55
202400016	J-2302-19 DESGLOSE Nro.: 28 AJUSTE C.O. 12 a V. 10° R.	351,250.86
202400028	J-2302-19 C.O. N° 12 A VBC - BIS	1,778.62
202400029	J-2302-19 AJUSTE C.O. 12 a V. 10° R.	234,951.20
202400030	J-2302-19 AJUSTE C.O. 12 a V. 11° R.	44,408.39
202400031	J-2302-19 AJUSTE C.O. 12 a V. 11° R.	382.94
202400032	J-2302-19 C.O. N° 13 A VBC	192,188.20
202400033	J-2302-19 C.O. N° 13 A VBC	320.78
202400034	J-2302-19 AJUSTE C.O. 13 a V. 11° R.	543,930.49
202400035	J-2302-19 AJUSTE C.O. 13 a V. 11° R.	884.64
202400036	J-2302-19 C.O. N° 14 A VBC	68,462.89
202400037	J-2302-19 C.O. N° 14 A VBC	320.78
202400039	J-2302-19 AJUSTE C.O. 14 a V. 11° R.	884.64
202400041	J-2302-19 AJUSTE C.O. 14 a V. 11° R.	193,763.49
202400042	J-2302-19 C.O. N° 15 A VBC	320.24
202400043	J-2302-19 C.O. N° 15 A VBC	90,190.91
Total Tunel Zonda		2,021,086.15
Villa elisa	202400011 E-2301-19 Ajuste C.O. N° 14 a V. 13° R.	11,366.31
	202400012 E-2301-19 Ajuste C.O. N° 13 a V. 13° R.	8,752.26
Total Villa elisa		20,118.56
Total general		2,041,204.71

En color Verde, se muestran los pagos de Certificados de Obra a valores básico de contrato (avance físico), en color azul se muestran los pagos de certificados por redeterminaciones.

Se aclara, en el caso de E-2301 (Villa Elisa), que los 2 certificados detallados, fueron transferidos a la provincia con fecha diciembre 2023 y la provincia presentó la rendición y su respectivo recibo de pago Enero 2024.

Consulta N° 3:

¿Asumiendo que a la fecha, en la obra de Villa Elisa solo se emitieron dos AP por un total de U\$S 20.188,56 y, que según lo informado en el resumen del contrato no se espera que haya más desembolsos hasta el 31.12.24, consideran que es un avance suficiente que requiera la participación de un ingeniero.?

Respuesta a la consulta N° 3:

Si, deben visitar presencialmente las obras y hacer informe sobre las mismas.

Recordamos que el presente mail y la documentación enviada formaran parte de los documentos de la Solicitud de Propuestas N°02-2024, a tal efecto deben ser incorporados en la propuesta junto con toda la documentación correspondiente a la Propuesta, debidamente suscripta por el responsable de la firma.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier otra inquietud.
Por favor confirmar recepción de la presente.
Saludo atentamente.

LIC. JUAN PABLO MONTALTO

Gerencia de Administración y Finanzas

Avenida L.N Alem 1074 - (C1001AAS) - Piso 3 - Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel: 4315-8878 Int:3071



Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
Ley 24.855

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje es confidencial. Su contenido pertenece al FFFIR, está dirigido únicamente a su destinatario y no puede ser revelado a terceros o utilizado inapropiadamente en interés del destinatario. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al emisor y elimínelo definitivamente.

CONFIDENTIALITY NOTE This message is confidential and the content belongs to the FFFIR. It is intended for its recipient only and cannot be disclosed to third parties or used inappropriately in the interest of recipient. If you have received this e/mail by mistake please let us know by e-mail immediately and delete it from your system definitely.