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Informe Firma Conjunta

Numero: |F-2021-00003530-FFFIR-GAF#FFFIR

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 14 de Octubre de 2021

Referencia: Requerimiento N° 56 -21 Retiro de aire acondicionado central 5° Piso

Adjunto ala presente solicitud para el retiro del aire acondicionado central del 5° piso, tramite bajo Requerimiento
N° 56-21 con su respectiva Afectacion Presupuestaria (incorporado en Exp. Interno OC0026-21), presupuesto,
informey dictamen juridico para continuidad del tramite seguin corresponda.
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Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL PISO 5°

Pedido Por:  GTE. ADMIN. Y FINANZAS
(o]
N Fecha

FIrma: oo Aclaracién y Cargo

Cantidad Descripcion Observaciones

1 Desarme y retiro completo de equipos del Aire Acondicionado central
con modificacion de cafierias de desagiie. Mano de obra y materiales.

29/09/2021

PRESUPUESTO ESTIMADO

Cotizacion (IVA incluido): $65.500.-

Fundamentacién:

Por desperfecto de sus componentes y readecuacion de las instalaciones.

AFECTACION PRESUPUESTARIA Crédito Monto Nuevo Crédito
Inciso Concepto: Disponible Requerimiento Disponible
SNP  |(42304003000) Manten. y Rep. Mag. y $ 308.084,00 $ 65.500,00 $ 242.584,00

Equipos
TOTAL
OIS IV A O S, e,

Aprobado Crédito Presupuestario Autorizado por:

Firma:
Firma:
Fecha: ...... [oveiid...... Fecha: ...... Lo
Aclaracion e ACIArACION ..o.vevcevceice e
Autorizado Por Presidente/Coordinador Ejecutivo:

Pase a Sector: Abastecimiento y Logistica

Firma:

Firma:
Fecha: ...... [oeiid ... Fecha: ...... [oeiid......
AClaracion .........cccceeeiiieiie e AClaracion ..........cocceeeviieiiece e






PRESUPUESTO 2021

Cuenta 42304003000 (339) - Manten y Rep. Magq. Y Equipos
Rubro MANT, REPARACION Y LIMPIEZA
Inciso SERVICIOS NO PERSONALES
Leyenda Total Funcionamiento Auditoria BID CAF FONPLATA
Credito Presupuesto 2021 S 460.000,00 $316.710,00 $ 143.290,00
Devengado S 75.958,00 | S 52.297,08 | $ 23.660,92
Comprometido S 75.958,00 | $ 52.297,08 | $ 23.660,92
Preventivo S 65.500,00 | S 43.557,50 | $ 21.942,50
Nuevo Credito Presupuestario Disponible S 242.584,00 | $ 168.558,33 | $ 74.025,67
Devengado
Fecha Factura Concepto Factura Monto Funcionamiento [Auditoria
26/05/2021 MANTENIMIENTO ETH (REQ N° 4 OC 3) FAC C00002-00000176 S 25.844,75 | $ 17.794,11|$  8.050,64
26/05/2021 MANTENIMIENTO ETH (REQ N° 4 OC 3) FAC C00002-00000178 S 50.113,25 | $ 34.502,97 [$ 15.610,28
$ - ]S -
$ - |$ -
$ - ]S -
TOTAL DEVENGADO S 75.958,00 | $ 52.297,08 | $ 23.660,92
Comprometido
Fecha OC Concepto Monto Funcionamiento [Auditoria
16/03/2021|OCN° 3 S 75.958,00 | $ 52.297,08 [$ 23.660,92
TOTAL COMPROMETIDO S 75.958,00 | $ 52.297,08 | $ 23.660,92
Preventivo
Fecha Concepto Monto Funcionamiento [Auditoria
29/09/2021 Req (2021) N° 56 S 65.500,00 | $ 43.557,50 | $ 21.942,50
TOTAL PREVENTIVO $ 65.500,00 | $ 43.557,50 | $ 21.942,50







Fondo Fiduciario Federal del nf}aestructura Regional Ley 24.855
"2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN"

Informe

Numero: 1F-2021-00003517-FFFIR-GAL#FFFIR

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 13 de Octubre de 2021

Referencia: Informe Legal - Requerimiento N° 56-21. Retiro de aire acondicionado central piso 5°. Expediente
FFFIR OC-0026-21.

A: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DE: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
. OBJETO

Que habiéndose solicitado la intervencion de esta gerencia de asuntos legales, remito a la Gerencia de
Administracion y Finanzas €l informe elaborado en relacion a requerimiento efectuado sobre el retiro del aire
acondicionado central del piso 5°.

1. ANTECEDENTES

Mediante el Requerimiento N° 56 de fecha 29 de septiembre de 2021, obrante a fs. 2 del expediente FFFIR OC-
0026/21, la Gerencia de Administracion y Finanzas eleva la solicitud para el desarme y retiro completo del aire
acondicionado central del piso 5° con modificacion de cafierias de desaglie, mano de obra y materiales, por un
presupuesto total de $ 65.500,00.-, IVA incluido.

A fs. 3 del mencionado expediente se encuentra agregada la Nota F.F.F.I.R M.E. N° 1515-21 mediante lacual € Sr.
Ivan A. Bernetti Starik, Técnico Electromecanico y Electronico de laempresa“MANTENIMIENTO ETH”, envia el
presupuesto parareaizar el desarmey retiro del aire acondicionado del piso 5° por la suma de $ 65.500,00.- final.

A fs. 4 luce el Requerimiento N° 56 por la suma de $ 65.500,00.-, IVA incluido, con sus respectivas Observaciones
Presupuestarias, y afs. 5 se agrega |a afectacion presupuestaria para el periodo 2021.

Por ultimo, se agrega la nota NO-2021-00003430-FFFIR-GAF#FFFIR de fecha 5 de octubre de 2021, obrante a fs.
6/7, mediante la cual, la Gerencia de Administracion y Finanzas Informa que: “ ...Me dirijo a Ud., con motivo de
informar sobre el Retiro del Aire Acondicionado Central Piso 5°, solicitud realizada por la Gerencia a mi cargo a
través del Requerimiento N° 56-21, por desperfecto de sus componentes y por la readecuacion en las oficinas y
dependencias a realizarse en € Organismo. A tal efecto, se solicitd cotizacion al Sr. Ivan A. Bernetti Starik





(Técnico electromecanico y electronico, firma Mantenimiento ETH), para realizar el servicio de desarme completo
de las unidades evaporadora y condensadora, desarme de cafierias y ductos, retiro del equipo de aire
acondicionado de oficina técnica, con modificacion de cafierias de desaglies y retiro de todos los materiales
correspondientes. El presupuesto ha sido ingresado bajo ME 1515-21 y asciende a la suma de Pesos Sesenta y
Cinco Mil Quinientos con 00/100 ($65.500,0). Materiales y mano de obra incluida. Dada la alta criticidad de las
tareas a realizar, especialmente con las conexiones al Centro de Cémputos segin indicara la Gerencia de
Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, € trabajo de desmantelamiento y retiro deberia ser llevado por €l
citado profesional, quien cuenta con conocimientos en las conexiones vinculadas entre los equipos a retirar y los
equipos instalados en e Centro de Computos, siendo actualmente el responsable del Servicio de Mantenimiento de
Aires del Organismo. Asimismo se informa que, de acuerdo al Art. 50.1 Niveles de Autorizacion, se debera
solicitar, para este tipo de contratacion DIRECTA POR ADJUDICACION SIMPLE POR ESPECIALIDAD
autorizacion a Presidencia y/o Coordinacion Ejecutiva, para lo cual se adjunta Requerimiento N° 56-21 con la
Afectacion Presupuestaria, a los efectos de iniciar los tramites administrativos correspondientes y efectuar la
contratacion del Servicio solicitado...” .

Cabe sefidar que, alos fines de dictaminar sobre lo requerido, por e Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 260/20
se dispuso la ampliacion por el plazo de UN (1) afio de la emergencia en materia sanitaria establecida por laLey N°
27.541, en virtud de la pandemia declarada por la OMS en relaciéon con e COVID-19.

Posteriormente, por e Decreto N° 167/21 se prorrogo la emergencia sanitaria dispuesta por la Ley N° 27.541 y
ampliada por e Decreto N° 260/20, hasta el 31 de diciembre de 2021, y mediante el Decreto 235/2021, por €l cual
se establecieron medidas generales de prevencion y disposiciones locales, fomentando € teletrabajo para aquellos
trabajadores que puedan realizar su actividad |aboral bajo esta modalidad.

Ante dicha situacion, y alos fines de garantizar la continuidad del funcionamiento operativo del FFFIR, el Consgo
de Administracion en sus reuniones N° 724 del 30/03/2020 y N° 725 de fecha 8/04/2020, resolvi6 autorizar a las
gerencias operativas del Fondo, de manera excepcional, allevar adelante el tratamiento de los certificados de obray
el resto de las actuaciones mediante un procedimiento ad hoc que contemple la modalidad de trabajo remoto, y se
tomd conocimiento de la nota NO-2020-00000063-FFFIRGTEGRAL#FFFIR, mediante la cual se eleva e
“Procedimiento Trabajo Remoto” de las areas operativas del FFFIR, resolviendo la aprobacion el mismo.

[11. CONSIDERACIONES

Que el Articulo 10 del Titulo I1, Capitulo IV del Reglamento Operativo y Manua de Procedimientos FFFIR (T.O.
2020), determina que el procedimiento de contratacion directa “...solo serd procedente en los casos expresamente
previstos en los apartados del inciso d) del articulo 25 del Decreto N° 1023/01 y sus modificaciones....”. De
acuerdo al Informe efectuado por la Gerencia de Administracion y Finanzas, la presente contratacion se realizara
bajo la modalidad de Contratacion Directa por Adjudicacion Simple por Especialidad.

Asimismo, y conforme lo establecido en € citado Articulo 10°, las contrataciones directas podran ser por 1)
compulsa abreviada o 2) por adjudicacion simple “ ...Las contrataciones directas por Adjudicacion Smple seran
aquellas en las que, ya sea por razones legales, por determinadas circunstancias de hecho, por causas vinculadas
con el objeto del contrato o con el sujeto cocontratante, la Administracién no pueda contratar sino con
determinada persona o esté facultada para elegir un cocontratante de naturaleza publica y cuando la situacién de
hecho encuadre en losincisos d), €), f), g) o h) del articulo 10 del presente reglamento...” .

Por ultimo, € Articulo 10.2 del citado Reglamento, de conformidad con €l art. 16 del Decreto 1030/16, establece





gue procede la Adjudicacién Simple por especialidad cuando “ ...Se considerard satisfecha la condicidn de Unico
proveedor prevista en el inciso d) del articulo 10 del presente Reglamento, cuando su especialidad e idoneidad sean
caracteristicas determinantes para € cumplimiento de la prestacion. Quedara acreditada la condicion de anico
proveedor cuando se fundamente la necesidad de la especializacidn y se acomparien |os antecedentes que acrediten
la notoria capacidad cientifica, técnica o artistica de la empresa....” .

En virtud del informe emitido por la Gerencia de Administracion y Finanzas (GAF), esta instancia legal no tiene
objeciones que formular a la continuidad de la presente contratacion, conforme a lo establecido para este tipo de
contrataciones en el Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos FFFIR (T.O. 2020) debido a que, dada la
alta criticidad de las tareas a redlizar, especialmente con las conexiones a Centro de Cémputos segun indicara la
Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, € trabajo de desmantelamiento y retiro deberia ser
[levado por e profesional que cuenta con conocimientos en las conexiones vinculadas entre los equipos a retirar y
los equipos instalados en el Centro de Computos, siendo actualmente el responsable del Servicio de Mantenimiento
de Aires del Organismo, cuestion que g ena alas competencias de esta Gerencia de Asuntos Legales.

V. CONCLUSIONES

En virtud de las CONSIDERACIONES que anteceden, esta Gerencia de Asuntos Legales en e ambito de su
competencia especifica, de acuerdo a informe elaborado por la Gerencia de Administracién y Finanzas (GAF), no
tiene objeciones que formular ala continuidad del procedimiento para efectuar la contratacion en estudio, conforme
el procedimiento establecido en € Articulo 10.2 del Titulo 11, Capitulo 1V del Reglamento Operativo y Manual de
Procedimientos FFFIR (T.O. 2020).

Sin otro particular, saludo a Ud. Atentamente.
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Gerencia Asuntos Legales
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Fondo Fiduciario Federal de Inf?aestructura Regional Ley 24.855
"2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN"

Nota

Numero: NO-2021-00003430-FFFIR-GAF#FFFIR

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 5 de Octubre de 2021

Referencia: Solicitud Dictamen Legal por Retiro del Aire Acondicionado Central Piso 5° EXP. FFFIR 0C0026-21

A: Guido Terradas (GAL#FFFIR),

Con Copia A:

De mi mayor consideracion:

Medirijo aUd., con motivo de informar sobre el Retiro del Aire Acondicionado Central Piso 5°, solicitud realizada
por la Gerencia a mi cargo a través del Requerimiento N° 56-21, por desperfecto de sus componentes y por la
readecuacion en las oficinas y dependencias arealizarse en el Organismo.

A tal efecto, se solicitd cotizacion a Sr. Ivan A. Bernetti Starik (Técnico electromecanico y electronico, firma
Mantenimiento ETH), para redlizar el servicio de desarme completo de las unidades evaporadoray condensadora,
desarme de cafierias y ductos, retiro del equipo de aire acondicionado de oficina técnica, con modificacion de
cafierias de desaglies y retiro de todos los materiales correspondientes. El presupuesto ha sido ingresado bajo ME
1515-21 y asciende a la suma de Pesos Sesenta y Cinco Mil Quinientos con 00/100 ($65.500,0). Materiales y
mano de obraincluida.

Dada la dta criticidad de las tareas a realizar, especialmente con las conexiones a Centro de CoOmputos seguin
indicara la Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, €l trabajo de desmantelamiento y retiro
deberia ser llevado por € citado profesional, quien cuenta con conocimientos en las conexiones vinculadas entre los
equipos aretirar y los equipos instalados en el Centro de Cémputos, siendo actualmente el responsable del Servicio
de Mantenimiento de Aires del Organismo.

Asimismo se informa que, de acuerdo a Art. 50.1 Niveles de Autorizacién, se debera solicitar, para este tipo de





contratacion - DIRECTA POR ADJUDICACION SIMPLE POR ESPECIALIDAD - autorizacion a Presidencia y/o
Coordinacion Ejecutiva, para lo cual se adjunta Requerimiento N° 56-21 con la Afectacion Presupuestaria, a los
efectos de iniciar |os tramites administrativos correspondientes y efectuar la contratacion del Servicio solicitado.

Este procedimiento se realiza de acuerdo a lo dispuesto en Acta N° 724, de fecha 30/03/2020, Punto Primero.
Emergencia Sanitaria, mediante la cua & Consgjo de Administracion resuelve tomar las medidas necesarias a los
fines de cumplimentar con aquellas obligaciones que hacen a normal desarrollo de la actividad del Fondo, de
acuerdo a las posibilidades técnicas de ser llevadas a cabo de manera remota, cumpliendo asi con e “Aislamiento
socia, preventivo y obligatorio” establecido por el Decreto N° 297/20.

Por todo lo expuesto, y siguiendo expresas instrucciones de la superioridad, solicito Dictamen Legal sobre € tema
dereferencia

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GDE FFFIR
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Gerente

Gerencia Administracion y Finanzas
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Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL PISO 5°

Pedido Por:  GTE. ADMIN. Y FINANZAS
o
N Fecha
56 29/09/2021
FIrma: oo Aclaracién y Cargo
Cantidad Descripcion Observaciones
1 Desarme y retiro completo de equipos del Aire Acondicionado central

con modificacion de cafierias de desagiie. Mano de obra y materiales.

PRESUPUESTO ESTIMADO

Cotizacion (IVA incluido): $65.500.-

Fundamentacién:

Por desperfecto de sus componentes y readecuacion de las instalaciones.

AFECTACION PRESUPUESTARIA - -
_Credlyo Monto Nuevo Cr_edlto
Inciso Concepto: Disponible Requerimiento Disponible
SNP  |(42304003000) Manten. y Rep. Mag.y | $308.084,00 $ 65.500,00 $242.584,00
Equipos
TOTAL
O I B OM S, i
Aprobado Crédito Presupuestario Autorizado por:
Firma: | ALFREDO HORACIO GRIMBERG
JEFE DEPARTAMENTO A
Fecha: ...../o.l..... ADMINISTRACION Fecha: ...../....] Firma:
Aclaracion e . ACIAracion ........ccccceeveueeeeveeeeeece e
Autorizado Por Presidente/Coordinador Ejecutivo:

Pase a Sector: Abastecimiento y Logistica

Firma:
Fecha: ...... [oeiid ...

Aclaracién

Firma:
Fecha: ...... [oeiid......

Aclaracion








PRESUPUESTO 2021

Cuenta 42304003000 (339) - Manten y Rep. Magq. Y Equipos
Rubro MANT, REPARACION Y LIMPIEZA
Inciso SERVICIOS NO PERSONALES
Leyenda Total Funcionamiento Auditoria BID CAF FONPLATA
Credito Presupuesto 2021 S 460.000,00 $316.710,00 $ 143.290,00
Devengado S 75.958,00 | S 52.297,08 | $ 23.660,92
Comprometido S 75.958,00 | $ 52.297,08 | $ 23.660,92
Preventivo S 65.500,00 | S 43.557,50 | $ 21.942,50
Nuevo Credito Presupuestario Disponible S 242.584,00 | $ 168.558,33 | $ 74.025,67
Devengado
Fecha Factura Concepto Factura Monto Funcionamiento [Auditoria
26/05/2021 MANTENIMIENTO ETH (REQ N° 4 OC 3) FAC C00002-00000176 S 25.844,75 | $ 17.794,11|$  8.050,64
26/05/2021 MANTENIMIENTO ETH (REQ N° 4 OC 3) FAC C00002-00000178 S 50.113,25 | $ 34.502,97 [$ 15.610,28
$ - ]S -
$ - |$ -
$ - ]S -
TOTAL DEVENGADO S 75.958,00 | $ 52.297,08 | $ 23.660,92
Comprometido
Fecha OC Concepto Monto Funcionamiento [Auditoria
16/03/2021|OCN° 3 S 75.958,00 | $ 52.297,08 [$ 23.660,92
TOTAL COMPROMETIDO S 75.958,00 | $ 52.297,08 | $ 23.660,92
Preventivo
Fecha Concepto Monto Funcionamiento [Auditoria
29/09/2021 Req (2021) N° 56 S 65.500,00 | $ 43.557,50 | $ 21.942,50
TOTAL PREVENTIVO $ 65.500,00 | $ 43.557,50 | $ 21.942,50










;r_'..a.'i ITEMIMIENT T;I CUIT: 20-32920025-7
Av. Cabildo 2040 8° E

E U:H Tel.: 15-3319-1383

F.F.F.l.R. Ley24855
e 1515-21

Mesa Gral de entradas, Salidas y Archivo

Buenos Aires 29 de Septiembre de 2021

Sres: Fondo Fiduciario Federal de infraestructura Regional.

Presupuesto:

e Retiro de AC central 5 piso.
e Desarmado completo de la unidad evaporadora.
e Desarmado completo de la unidad condensadora.

e Se debera cortar en partes los equipos con el fin de poder trasladarlos

a pb y posteriormente retiro en volquete.
e Retiro cafieria.

e Retiro de ductos de la oficina de “técnica” y de la sala de tableros.
e Modificacion de caiieria de sistema de desagiie para desvincular el

equipo (comparte con los equipos del CC).

e En el mismo recinto de encuentra instalado el aire correspondiente a

la oficina de técnica que también se desinstalara.

Mano de obra y materiales: $ 65.500 Final (pesos sesenta y cinco mil

quinientos).

Tiempo de ejecucion: Es necesario dos dias para realizar el desarme, se
puede coordinar un dia sibado y domingo o realizar fuera del horario

laboral en la semana.

Inicio: A coordinar.

Tec. I::le t

FONDO FIDUCIARIO FEDERAL
de INFRAEESTRUCTURA REGIONAL

29 SEP 2021
ENTRADA

ecanico y electronico





aarrieta


Texto tecleado


29 SEP 2021





aarrieta


Texto tecleado
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;r_'..a.'i ITEMIMIENT T;I CUIT: 20-32920025-7
Av. Cabildo 2040 8° E

E U:H Tel.: 15-3319-1383

F.F.F.l.R. Ley24855
e 1515-21

Mesa Gral de entradas, Salidas y Archivo

Buenos Aires 29 de Septiembre de 2021

Sres: Fondo Fiduciario Federal de infraestructura Regional.

Presupuesto:

e Retiro de AC central 5 piso.
e Desarmado completo de la unidad evaporadora.
e Desarmado completo de la unidad condensadora.

e Se debera cortar en partes los equipos con el fin de poder trasladarlos

a pb y posteriormente retiro en volquete.
e Retiro cafieria.

e Retiro de ductos de la oficina de “técnica” y de la sala de tableros.
e Modificacion de caiieria de sistema de desagiie para desvincular el

equipo (comparte con los equipos del CC).

e En el mismo recinto de encuentra instalado el aire correspondiente a

la oficina de técnica que también se desinstalara.

Mano de obra y materiales: $ 65.500 Final (pesos sesenta y cinco mil

quinientos).

Tiempo de ejecucion: Es necesario dos dias para realizar el desarme, se
puede coordinar un dia sibado y domingo o realizar fuera del horario

laboral en la semana.

Inicio: A coordinar.

Tec. I::le t

FONDO FIDUCIARIO FEDERAL
de INFRAEESTRUCTURA REGIONAL

29 SEP 2021
ENTRADA

ecanico y electronico




aarrieta

Texto tecleado

29 SEP 2021



aarrieta

Texto tecleado

1515-
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